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Projekt jest wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa
Lodzkiego na lata 2007-2013

Umowa nr ZUE.?ZJ EFZ ’2{! 12/

zawarta w dniu 14 marca 2012 roku, w Zdunskiej Woli pomu;dzy

Miastem Zdunska Wola

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zdufiska Wola Piotra Niedzwieckiego, petnigcego
funkcje w Urzedzie Miasta Zdunska Wola przy ul. Stefana Ztotnickiego 12, 98 — 220 Zdufiska
Wola,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

q.

Intracom Constructions Societe Anonyme Technical and Steel Constructions, spotka
utworzong i dzialajaca na podstawie przepisow prawa greckiego, z siedzibg w Grecji (adres:
Prefectura Attica, Peania, Markopoulo Avenue 19 Km, 190 02, Peania Attica, Republika
Grecka), posiadajacg numer identyfikacji podatkowej: 094207780, ktéra dziala na terenie
Rzeczypospolite] Polskiej poprzez swoj oddzial: Intracom Constructions Societe Anonyme
Technical and Steel Constructions Spélka Akcyjna Oddzial w Pelsce, z siedzibg w
Krakowie (adres: ul. Przemystowa 4/473, 30-701 Krakéw), zarejestrowany w Sadzie
Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, Wydziale XI Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000293341, NIP 106-00-01-340, REGON
120584175, reprezentowanym (a) przez:

Pana Petros Souretis — Dyrektora Zarzadzajacego (CEQ), Wykonawczego Czlonka Zarzadu i
Przedstawiciela Prawnego Wykonawcy, oraz

Pana Dimitrios Pappas - Gloéwnego Kierownika Projektow DBudowlanych i
Infrastrukturalnych/Spotek Zagranicznych i Oddzialéw, Wykonawczego Czlonka Zarzadu 1
Przedstawiciela Prawnego Wykonawcy

zwanym (g) dalej ,, Wykonawceg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
W przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 . Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).

§1

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych zmierzajacych do realizacji
zadanja inwestycyjnego pod nazwa Ratusz - ZDUNSKOWOLSKIE CENTRUM
INTEGRACJI - odbudowa budynku Ratusza oraz zagospedarowanie placu WolnoSci
w ramach projektu ,,Rewitalizacja centrum Miasta Zdunska Wola”,
zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia zwang dalej SIWZ,
ja budowlang i wykonawczg i zasadami wiedzy techniczne], a Zamawiajgcy

sie do dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
9(\' iem robét, w szczegllnosei do przekazania terenu budowy i1 dostarczenia
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projektu, oraz do odebrania wykonanych roboét budowlanych i zap%aty umowionego
wynagrodzenia.
2. Roboty budowlane, o ktorych mowa w ustepie poprzedzajacym obejmujg swoim zakresem

IZECCZOWYI.

Ogélna charakterystyka budynku

Budynek uzytecznosci publicznej ustugowo-kulturalno-administracyjny o wym. 50,85 x
40,15 m.

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnacjt podziemnych: 1

Wysoko$é budynku (od poziomu terenu przy budynku) do poz. attyki stropodachu + 10.26 m.
Wysokos¢ wiezy: +20,20 m.

Kubatura brutto : 24.716,29 m’

Powierzchnia catkowita: 5.119,06 m.kw.

Powierzchnia vzytkowa budynku: 3.696,88 m.kw.

Liczba miejsc postojowych w garazu podziemnym - 56

Podstawowe dane dotyczgce terenu inwestycji:

Powierzchnia dziatki ew. 6-325 w miescie Zdunska Wola -12.169 m kw.
Powierzchnia zabudowy — w obrysie parteru -1.876,8 m kw.

Wskaznik wielkosci pow. nowej zabudowy w stosunku do pow. dziatki - 0,15
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych drég, chodnikéw, placéw — 5.354,4 m kw.
W tym:

Drogi i miejsca parkingowe - 536,3 m kw.

Chodniki — 2.021,8 m kw.

Place —2.483,1 m kw.

Inne (schody zewn., koryta, rampa) - 313,2 m kw.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano w garazu podziemnym oraz czg$é urzadzen
ustawiono na dachu, w wydzielonych ostonietych obszarach.

Miejsca postojowe:
Zatoki postojowe dla autokardéw - 1
Liczba miegjsc postojowych w garazu podziemnym - 56
Liczba miejsc postojowych wzdhuz pl. Wolnosci, od strony pin.-wsch. - 23
Liczba miejse postojowych wzdtuz pl. Wolnosci, od strony potud.-zach. - 17
Liczba miejsc postojowych na istniejacym parkingu od strony pin.-zach. - 29

_ Razem= 125
3. Szczegdtowy zakres robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy zawiera SIWZ
Zamawiajgcego bedaca podstawa przeprowadzenia postepowania o udziclenie zaméwienia
publicznego w trybic ustawy Prawo zamowien publicznych wraz z  zalgezonymi
przedmiarami robot, dokumentacja budowlang 1 wykonawcza oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oferta Wykonawcy, ktére stanowig
integralna czes¢ sktadowa ninigjszej umowy.
4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie z SIWZ oraz wszystkinu zalgcznikami,
W szczegc?éci z dokumentacja budowlang i wykonawczg, nie wnosi do niej zadnych
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zastrzezen i uznaje ja za wystarczajaca podstawe do realizacji robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej) LMOWY.

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sig rozpocza¢ budowe w dniu 19 marca 2012 roku.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zakonczyé budowe w dniu: 30 wrzesnia 2013 roku.
3. Strony postanawiajg, iz za date zakonczenia budowy uznajg skuteczna gotowos¢
Wykonawcy do odbioru koncowego (§ 11 ust. 2).

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢é Wykonawcey teren budowy do dnia 19 marca 2012
roku na podstawie pisemnego protokolu podpisanego przez osoby upowaznione przez
Wykonawcg oraz Zamawiajacego.
2. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé
za szkody wynikle na tym terenie.
3. Wykonawea zobowigzuje si¢ na przekazanym mu terenie budowy:
a) chroni¢ mienie oraz zabezpieczaé dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym przez
calg dobe,
b) przestrzega¢ norm wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci
z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy, p.poz, (poprzez sprawowanie nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem p.poz.), oraz zapewniaé bezpieczefistwo
osobom przebywajacym w otoczeniu terenu budowy,
¢) ustalaé i utrzymywac ogdélny porzadek na terenie budowy, w szczegdlnosci poprzez
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz biezace
usuwarnie zbednych maszyn, urzadzen, materialéw, odpadéw, Smieci,
4. Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowad i oczysci¢ teren budowy po zakoficzeniu
na nim robdt budowlanych.
5. W przypadku powierzenia wykonania zakresu robét budowlanych podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podejmowania czynnosci w zakresie biezacego
koordynowania podwykonawcow.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane

£l © sibami
* z udzialem podwykonawcOw, w takim przypadku zakres robét budowlanych
powierzonych przez Wykonawce podwykonawcom obejmowaé bedzie calos¢ (100%)
robét budowlanych (wszystkie ich zakresy).
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego wyrazona w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosdci. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czedcia dokumentacii
dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie
sprzeciwu-/ ub zastrzezen, uwaza sig, 7e wyrazil zgode na zawarcie umowy. Powyzsze
stosuje ¢ odpowiednio do =zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
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podwykonawcg. W takim przypadku wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
i Wykonawcy.
(* niepotrzebne skreslic)

2. W razie zaistnienia w toku wykonywania prac budowlanych potrzeby
pomerzema zakresu robét budowianych przez Wykonawce; podwykonawcy

(* niepotrzebne skreslic)

do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajacego wyrazona w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Jezeli Zamawiajagcy, w terminic 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawee umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czesdcia dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy. Powyzsze
stosuje si¢ odpowiednio do zawarcia przez podwykonawce umowy z -dalszym
podwykonawca. W takim przypadku wymagana jest zgoda Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

§5
1. Zamawiajgcy ustanawia inspektor6w nadzoru inwestorskiego:
a) w branzy rob6t ogélnobudowlanych w 0SObIe: ..o

posiadajgcego uprawnienia budowlane or .............. .7 dnia . SUPRR wydane przez .........
b) w branzy robot wodno - kanalizacyjnych w osobie: ..o
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ............... Z dNia oo wydane przez .........
¢) w branzy elektryczne] W 0SODIE: ...ccocuiveiiciineiceieiiee e posiadajacego uprawnienia
budowlane nr ............... zdnia .o, WYAANe Przez .....ocvvvvvnvniiinioniniiiieninnnnn.
Funkcje koordynatora peini: ... , zwany dalej inspektorem
nadzoru.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.) oraz w granicach umocowania nadanego mu na podstawie odrebnej umowy zawartej z
Zamawiajacym.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Slawomira Szawlowskiego
posiadajacego uprawnienia budowlane nr MAP/0212/0WOK/04 z dnia 10 grudnia 2004 r.
wydane przez Matopolskg Okregowa Komisje Kwalifikacyjng.

§ 6
i sprawdzen, pozwala]qcych na zbadanie Jakosu Wykonanych robot budowlanych
2. Wykonawea zobowiazuje sie ponie$¢ koszty zwigzane z utrzymaniem i konserwacja
zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektéw na placu budowy. W szczegolnoscei
Wykonawca zobowigzuje sie ponies¢ koszt energii elektrycznej i wody.
3. Wykonafvca zobowigzuje si¢ ponies¢ koszty wytaczen linii elektroenergetycznych, w razie
istnienia t iej potrzeby.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie opracowaé 1 wdrozy<¢ plan bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia
zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 1. Nr 120, poz. 1126).

§7

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty budowlane uzywajgc wlasnych materiatow,
maszyn i urzadzen. Wykonawca o§wiadcza, iz dysponuje potencjalem maszynowym oraz
potencjalem ludzkim posiadajacym wiedze, doswiadezenie i odpowiednie kwalifikacje
do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie ninigjszej umowy {(wykonania
rob6t zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i1 prawidtowego ich ukonczenia) i nie istniejg
zadne przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajace lub utrudniajgce mu wykonywanie
przyjetych w niej zobowiazan.
2. Uzywajac wiasnych materialow wedlug postanowien ustgpu poprzedzajacego niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé materialy, zgodnie z warunkami
przewidzianymi w SIWZ, kidre bedg odpowiadaé wymogom statuowanym w SIWZ oraz
w obowigzujgcych przepisach-prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczalnosci wprowadzania ich
do obrotu i stosowania w budownictwie tzn. posiadania wymaganych atestow, certyfikatow
oraz specyfikacji technicznych.
3. Na kazde Zadanie Zamawiajacego (wyrazone roOwniez przez inspektora nadzoru
inwestorskiego) Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwiocznie okaza¢ dokumenty
potwierdzajace  dopuszczalno$é  wprowadzania materialéw  uzywanych  (uzytych)
do wykonywania robot budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz
wszystkich innych dokumentéw zwigzanych z uzywanymi (uzytymi) materiatami, ktore
na mocy obowiazujgcych przepiséw prawa zobowigzany jest posiada¢ Wykonawca. Zadajacy
zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu dokumentéw.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg
przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021 roku (chyba, ze z odrebnych regulacji prawnych
wynikajg terminy dtuzsze) w sposob zapewniajacy dostepnos¢, poufnosé i bezpieczenstwo
oraz do informowania Zamawiajgcego, o miejscu przechowywania dokumentoéw zwigzanych
z realizowanym przedmiotem umowy.
5. W przypadku zmiany migjsca przechowywania dokumentow oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowiazuje si¢ pisemnie poinformowaé Zamawiajacego o miejscu
przechowywania dokumentow zwiazanych z realizowanym przedmiotem umowy w terminie
miesigca przed zmiang tego miejsca.
6. W przypadku koniecznosei przedtuzenia terminu, o ktoérym mowa w ust. 4 Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed uplywem terminu okredlonego w ust. 4,
co Wykonawca uznaje i akceptuje. Strony postanawiajg, iz powyzsze nie stanowl zmiany
niniejszej Wnowy.
7. Dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 4, Wykonawca zobowigzuje si¢ przechowywac
w formie orygihaléw albo kopii poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem przez osoby
upowaznione reprezentacji Wykonawcey, przechowywanych na powszechnie uzywanych
nosnikach d ch

I
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8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentéw wykonawcy, zwigzanych
z realizacjg projektu, w tym dokumentéw finansowych w okresie realizacji projektu oraz
w catlym okresie ich przechowywania, okreslonym w pkt 4. Prawo do wgladu do tych
dokumentéw posiada réwniez Instytucja Zarzadzajgca tj. Urzad Marszatkowski w Lodzi Al
Pitsudskiego 8.

§8

1. Za wykonanie rob6t budowlanych Zamawiajacy zaplaci na rzecz Wykonawey
wynagrodzenie kosztorysowe netto 15.899.134,94 zlotych (stownie zlotych: pigtnascie
milionéw osiemset dziewicédziesiat dziewieé tysiecy sto trzydziesci cztery i 94/100) plus
podatek 23 % VAT w wysokosci 3.656.801,04 zlotych (stownie ztotych: trzy miliony
szes$éset pietdziesigt sze$é tysigcy osiemset jeden i 4/100), co stanowi kwote brutto
19.555.935,98 ziotych (zlotych stownie: dziewigtnascie miliondw pigCset piecdziesiat pigé
tysiecy dziewieéset trzydziesci pie¢ i 98/100).

1.1. w 2012 roku kwota brutto 12.956.681,03 zlotych(stownie ztotych: dwanascie milionéw
dziewigéset pie¢dziesigt szesé tysiecy szesCset osiemdziesiat jeden 1 3/100)

1.2. w 2013 roku kwota brutto 6.599.254,95 zlotych(stownie zlotych: sze$¢ miliondw pieéset
dziewieddziesiat dziewigé tysiecy dwiescie piecdziesiat cztery 1 95/100)

2. Strony postanawiajg, iz wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 ninigjszego
paragrafu bedzie rozliczane przez Zamawiajacego w celu uznania okreslong czescia
wynagrodzenia Wrykonawey, nie czgsciej niz jeden raz na dwa miesigee roku
kalendarzowego, w dniu okreslonym wedlug uznania Zamawiajacego, na podstawie faktur
VAT wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dolagczonym do faktury VAT
zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzgdzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane (przez co strony rozumieja
wynagrodzenie objete fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawceg).

3. Strony postanawiaja, iz dotgczone do faktury VAT zestawienie wartosci wykonanych rob6t
przez Wykonawce, przed jego dolaczeniem Wykonawca zobowigzuje si¢ przediozyé do
weryfikacji Inspektora/6w nadzoru a nastgpnie do akceptacji Zamawiajacemu. Wykonawca
zobowigzuje sie, iz zestawienie zostanie zlozone wraz z zestawieniem faktur, tabela
elementow rozliczeniowych, prosbami Wykonawey o zatwierdzenie obmiardw, tabelami
obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badafi i sprawdzen i deklaracjami
zgodnosci na wytoby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.
Weryfikacja przez Inspektora/dw nadzoru a nastgpnie akceptacja przez Zamawiajacego
zestawienia wykonanych rob6t nastapi w ciggu 7 dni od ich otrzymania, o ile ztozone zostang
kompletne, prawidtowo sporzadzone materialy, w sposéb okre$lony w niniejszym ustepie.

4, Strony postanawiaja, iz wynagrodzenie Wykonawcy, nalezne w zwigzku z wykonaniem
robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czesciowego, zostanie okredlone przez
Zamawmmc 0 w ten spos6b, iz bedzie stanowié iloczyn ilosci wykonanych robodt 1 cen
h podanych w kosztorysic ofertowym stanowigcym zatgezmik do oferty
przetargovw Wykonawcy
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5. Strony postanawiaja, iz do dnia odbioru koficowego suma faktur VAT, o ktdrych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 85% wartosci wynagrodzenia,
okreslonego w ustepie 1 niniejszego paragrafu.

6. Strony postanawiajg, iz dokonaja ostatecznego ustalenia i wyplaty wynagrodzenia za
wykonanic przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
na podstawic protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy, na kwote okreslong
w zatgczonym do faktury VAT zestawieniu warto$ci wykonanych robét sporzadzonym przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
(przez co strony rozumieja wynagrodzenie objete fakturami VAT wystawionymi przez
Wykonawcee). Dolgezone do faktury VAT zestawienie wartosci Wykonawca zobowigzuje sig
przedtozyé do weryfikacji przez Inspektora/déw nadzoru a nastgpnie do akceptacji
Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie bedzie uiszczane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony przez Deutsche Bank numer: 71 1910 1048 2101 0018 5909 0001, w terminie do
30 dni od dnia dorgczenia faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, po uprzedniej akceptacji
faktury VAT przez Zamawiajgcego stosownie do postanowiei umowy. Za dzien zaplaty
strony uznajg dzien obcigzania rachunku Zamawiajacego stosowng kwota.

8. Strony postanawiaja, iz w przypadku niewykonania przez Wykonawce robét budowlanych
objetych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
z tego powodu, iz okaza si¢ niepotrzebne, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustgpie 2
niniejszego paragrafu ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy os$wiadcza,
iz uznaje, ze nie nalezy mu si¢ wynagrodzenie za roboty budowlane niewykonane z tego
powodu, ze okazaly sie niepotrzebne i nie przystuguja mu zadne roszczenia w tym zakresie
wobec Zamawiajacego.

9. Strony postanawiaja, ze jezeli w toku wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych
zaistnieje koniecznodé wykonania robdt budowlanych dodatkowych (w szczegoélnosci
wynikajgca z brakow w dokumentacji projektowej) lub rezygnacji przez Zamawiajacego
z okreslonego rodzaju i zakresu umowionych robot budowlanych, sporzadza pisemny
protokdt okreslajacy rodzaj i zakres takich robdt, ktory bedzie stanowié podstawe do zmiany

wynagrodzenia.
§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu kary umowne w nast¢pujgcych
przypadkach i wysokoéciach:

a) za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajace na uchybieniu terminowi zakoniczenia
budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy
jeden dzieni uchybienia,

b) za nienalezyte wykonanie zebowigzania polegajace na kazderazowym wuchybiepiu
terminowi wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usuni¢eie wad przez Wykonawce
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie obowigzywania gwarancji na wady w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy jeden
dziet uchypienia,

ieyykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czg$ci w nastepstwie
okoliczngsci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci 20 %
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2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptacié Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych
przypadkach i1 wysokosciach: '

a) za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminowi dokonania
odbioru koncowego robot budowlanych w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy jeden dzien uchybienia,

b) za odstgpicnie od umowy przez Zamawiajacego w calosci albo w czgsei w nastepstwie
okolicznodci za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnodci (z wylaczeniem odstapienia
od umowy przez Zamawiajagcego W razie zaistmienia okolicznosci powodujgcych,
7e wykonanic umowy nie lezy w interesie publiczniym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy), w wysokogei 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.
1 umowy.

3. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzsza wysokosé zastrzezonych kar umownych,
kazda ze stron moze dochodzi¢ pozostalej czgsci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

§ 10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, przed zawarciem
(podpisaniem) umowy, w wysokosci 5% wartodci ceny catkowitej podanej w ofercie
(odpowiadajace] wynagrodzeniu okreslonemu w § 8 ust. 1 umowy) tj. kwote brutto
977.796,80 zlotych (stownie: dziewieéset siedemdziesigt siedem tysigcy siedemset
dziewieédziesigt sze$¢ i 80/100) w formie (ach) okreslonych w ustawie Prawo zamdéwien
publicznych — tj. w formie gwarancji bankowe;.
2. Zamawiajacy zobowiazuje sic zwrdci¢ zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania robét budowlanych i uznania ich przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane. Strony postanawiajg, iz za uznanie przez Zamawiajacego robdt
budowlanych za nalezycie wykonane uznaja podpisanie przez strony protokotéw: odbioru
koncowego oraz z czynnosci odbioru usunigcia wad wyszezeg6lnionych przy odbiorze
koacowym.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pozostawicnia na zabezpieczenie roszczef z tytutu
rekojmi za wady okreslone w § 13 umowy kwote 30 % wysokodci zabezpieczenia (ust.1
niniejszego paragrafu) tj. kwote 293.339,04 zlotych na okres pigé lat (60 miesigcy).
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z tego prawa, Wykonawca zobowiazuje sie,
iz w razie wniesienia przez niego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
uniemozliwiajacej pozostawienie kwoty okreslonej w zdaniu 1 niniejszego ustepu, dokona
odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia niezwlocznie na wezwanie Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy zobowiazuje sie zwréci¢ kwote 30 % wysokosci zabezpieczenia (ust. 1), nie
péZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady, t.j. po uptywie 5 lat (60 miesigcy).

__ §11

1. Strony umowy postanawiaja, iz roboty budowlane beda przedmiotem odbioru czgsciowego,
koncowego oraz przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto strony dopuszczaja mozliwosé
okresowych przegladéw technicznych wykonywania rob6t budowlanych na zasadach przez
siebie ustalonych w drodze odrgbnego porozumicnia.

2. Wykonawcy (kierownik budowy) zobowiazuje si¢ zglosi¢ Zamawiajgcemu- (inspektorowi
nadzoru inwgstorskiego) gotowosé do odbiordéw czeéciowych i odbioru koncowego oraz
dokonaé st éownego pisu do dziennika budowy stwierdzajgcego gotowos¢ do danego

i
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odbioru czesciowego badz odbioru koficowego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uznania
gotowosci do odbioru koncowego za skuteczng tylko i wylacznie, jedli zostanie ona.
potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacego. Uznanie gotowosci
odbioru koncowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczecia
tego odbioru. |

3. Zamawiajgcy zobowiagzuje sig wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioru koicowego na dzien
przypadajacy nie pézniej niz na 10 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru konicowego, a nastgpnie zawiadomié o terminie
Wykonawee.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci danego odbioru czegsciowego zostanie sporzadzony
pisemny protokot odbioru. Protokét bedzie zawierad zakres rzeczowy oraz ilo$¢ 1 wartosé
wykonanych robot. Inspektor nadzoru inwestorskiego Zamawiajacego podpisuje protokot
odbioru czesciowego tylko i wylacznie w sytuacji braku jakichkolwiek wad wykonanych
robot, co Wykonawca uznaje i akceptuje. Ze strony Wykonawcy protok6l podpisuje
kierownik budowy.

5. Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje sie przekazac
Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty potwierdzajace, Zze
materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych sa dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, tzn. posiadaja wymagane obowigzujacymi przepisami prawa atesty,
certyfikaty i specyfikacje techniczne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania sig
z przystgpieniem do odbioru koniicowego robot budowlanych do czasu nalezytego wykonania
przez. Wykonawce zobowiazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony pisemny
protok6t odbioru. Protokét bedzie zawieral ustalenia dokonane w toku odbioru
(w szczegdlnosei okreslenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego
Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzuje si¢ do zawiadomienia Zamawiajacego
(inspektora nadzoru inwestorskiego) o usunieciu wad oraz zgloszenia gotowosci odbioru
usunigecia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koficowym. Z czynnosci odbioru usuniecia
wad wyszczegblnionych przy odbiorze koncowym zostanie sporzadzony pisemny protokét
stanowiacy zatacznik do protokolu odbioru koncowego. Protokédt odbioru koficowego oraz
protokét z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczego6lnionych przy odbiorze koncowym
bedzie podpisany przez Wykonawce oraz osobg upowazniong przez Zamawiajgcego. Protokol
z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegolnionych przy odbiorze koncowym bedzie
podpisany przez osobe upowazniong przez Zamawiajacego tylko i wylacznie w sytuacji
usunigeiu wszelkich wad, co Wykonawca uznaje 1 akceptuje.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub brak realizacji
przez Wykonawcg innych zobowigzai przez niego przyjetych na podstawic umowy,
niezaleznie od uprawnien przewidzianych ust. 6 1 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zastrzega sobic prawo:

a) odmowy odbioru koficowego, jezeli przeszkode odbioru mozna usunaé, do czasu jej
usunigcia,
b} odstagpienia dd umowy, jezeli przeszkody nie da si¢ usunac,
¢) zgdania wykonania robot budowlanych po raz kolejny.
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§12
1. Wykonawca udziela 5 (stownie: piecio) letniej gwarancji na zastosowanc przez siebie
materialy oraz nma wykonane roboty budowlane, ktérej termin biegnie od daty skutecznie
zakonczonego odbioru koncowego. Strony postanawiaja, iz za skutecznie zakoficzony odbior
koncowy uznaja podpisanic przez strony protokotéw: odbiorn koncowego oraz z czynnosci
odbioru usunigcia wad wyszczegolnionych przy odbiorze koficowym.
2. W zwiazku z udzieleniem gwarancji Wykonawca o$wiadcza, iz zastosowane materialy oraz
wykonane roboty budowlane zapewniaja ich zdatno$¢ do umdwionego uzytku 4.
odpowiadajagcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sq zgodne
z odpowiednimi normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiajgcego.
3. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancji wad Zamawiajgcy zobowiazuje si¢ do
skonkretyzowania wad (wskazania materiatéw, robdt obciazonych wada) oraz zastrzega sobie
prawo skorzystania wedle wlasnego uznania z uprawnienia przewidzianego w ust. 4
niniejszego paragrafu albo z uprawniefi okreslonych w przepisie art. 637 § 112 w zw. z art.
656 § 1 kodeksu cywilnego, co Wykonawca uznaje 1 akceptuje.
4, Jezeli materialy badz roboty budowlane beda mie¢ wady (niezaleznie od ich charakteru —
wady istotne badZ nieistotne), Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania obnizenia
wynagrodzenia okre$lonego w ust. § 8 ust. 1 umowy w odpowiednim stosunku, co
Wykonawca uznaje i akceptuje.
5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie, iz realizujac uprawnienia okreslone w przepisach kodeksu
cywilnego (art. 637 § 112 w zw. z art. 656 § 1) rozwazy postulaty Wykonawcy, dotyczace
przeszkéd faktycznych uniemozliwiajagcych podjecie Wykonawcey czynnosci w zakresie
realizacji zobowiazan przyjetych w umowie w zakresie gwarancji (np. brak materiatéw,
maszyn, urzadzen, zasobéw ludzkich, warunki atmosferyczne).
6. Strony postanawiajg, iz okres gwarancji ulega przedluzeniu o czas odpowiadajacy
usuwaniu przez Wykonawce wad, przez co strony uznaja dzief skonkretyzowania wad
(wskazania materialéw, robot obciazonych wada) przez Zamawiajgcego oraz zazadania ich
usuniecia w sytuacji wyboru uprawnien okreslonych w przepisie art. 637 § 112 w zw. z art.
656 § 1 kodeksu cywilnego (ust. 3 niniejszego paragrafu), do dnia faktycznego ich usunigcia
przez Wykonawece.

§13
1. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
2. Strony postanawiaja, iz rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady w ten sposob,
ze okres rekojmi za wady wynosi 5 lat, kitrego termin biegnie od daty skutecznie
zakoriczonego odbioru koficowego. Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakoficzony odbi6r
koticowy uznajq podpisanie przez strony protokotéw: odbioru koficowego oraz z czynnosci
odbioru usunigcia wad wyszczegolmonych przy odbiorze koncowym.
3. Przedhuzenie okresu gwarancji powoduje przedtuzenie okresu odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi za wady.
4. Wykonawca
rekojmi, jezeli
rekojmi.

powiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
amawiajacy zawiadomit Wykonawee o wadzie przed uplywem okresu

§ 14
J'
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1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wyznaczyé termin rozpoczecia odbioru przed uplywem
okresu gwarancji na dzief przypadajacy nie poézniej niz na 15 dni przed uptywem okresu
gwarancji a nastepnie zawiadomic o terminie Wykonawce.
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przed uplywem okresu gwarancji wad
(niezaleznie od ich charakteru — wady istotne badZ nieistotne) Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zadania ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawey odpowiedni termin,
z zastrzezeniem, iz po bezskutecznym uplywie tego terminu nie przyjmie. naprawy.
Wykonawca ma prawo odmoéwi¢ naprawy gdyby wymagata nadmiernych kosztow. W takim
przypadku oraz w przypadku bezskutecznego uptywu terminu, Zamawiajgcy ma prawo zadac
obnizenia wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy w odpowiednim stosunku.
3. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzadzony pisemny protokét odbioru. Protokét bedzie zawiera¢ ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegolnosci konkretne oznaczenic wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie
oraz zastrzeZenie, iz po bezskutecznym uplywie terminéw Zamawiajgcy nie przyjmie
naprawy. Wykonawca zobowiazuje sie do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wad
oraz zgloszenia gotowosci powtornego odbioru przed uplywem okresu gwarancji. Powtérny
odbiér przed uplywem okresu gwarancji odbywa sie wedlug zasad przewidzianych dla
odbioru przed uptywem okresu gwarancji.
4. Strony uznaja odbidér przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakoficzony tylko
i wylacznie w przypadku podpisania protokotu tego odbioru bez jakichkolwiek zastrzezen
przez. Wykonawcg oraz osobe upowazniong przez Zamawiajacego. Osoba upowazniona przez
Zamawiajacego ma prawo umiesci¢ na protokole adnotacje: ,nie wnoszg zadnych
zastrzezen”.
5. Zamawiajqcy zobowigzuje sig, iz realizujac uprawnienia, o ktoérych mowa w ustepie
2 niniejszego paragrafu rozwazy postulaty Wykonawcy, co do terminu usunigcia wad
a dotyczace przeszkod faktycznych umemozhmajqcych podjecie Wykonawcy czynnosci
w zakresie realizacji zobowiazan przyjetych w umowie w zakresic gwarancji (np. brak
materiatléw, maszyn, urzadzen, zasobdw ludzkich, warunki atmosferyczne).
6. Wykonawca zobowiazuje sie do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o przeszkodach
w procesie usuwania wad badZz o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy
Wykonawea zobowigzuje si¢ wyczerpujaco uzasadnié swoje stanowisko.
7. Strony postanawiaja, iz okres gwarancji ulega przedluzeniu o czas odpowiadajacy
usuwaniu przez Wrykonawce wad, przez co strony uznajg dzien zazgdania przez
Zamawiajacego od Wykonawcy usuni¢cia wad, do dnia faktycznego ich usunigcia przez
Wykonawece.

§ 15
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w tresci umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
Zamdwien Publiczaych, jezeli zajdzie ktéry$ z wymienionych przypadkow:
a) nastgpi modyfikacja zakresu zamowienia wynikajaca z koniecznosci wykonania robét
budowlanych dodatkowyeh (w szczegOlnosci wynikajaca z brakéw w dokumentacji
j rezygnacji przez Zamawiajgcego z okre§lonego rodzaju i zakresu
bt budowlanych,
(i w dokumentacji projektowe;,
c) wystapig 1esprzy3ajqce warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonanie robot
zgodnie z zas d medzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami,

)
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d) zostang zmienione przepisy prawa regulujace wysokos$¢ podatku VAT,

¢) nastapiag zmiany regulacji prawnych (réwniez unijnych) majace wplyw na podwyzszenie
kosztow realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod
rygorem niewaznodci i bedg wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych data
oraz kolejnymi numerami.

3. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowiech umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowiefi do umowy, ktére beda niekorzystne dla Zamawiajacego,
jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienic¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba 7e koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia i posiadania obowigzujacej — w okresie
obowigzywania niniejszej umowy - umowy ubezpieczenia od edpowiedzialnosci cywilnej
w przedmiocie i zakresie szczegotowo okreSlonym w SIWZ, za szkody wyrzadzone podczas
i w zwigzku z wykonywaniem zobowigzan przyjetych na podstawie ninicjszej umowy,
i okazywaé ja niezwlocznie na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego
pracownika.

§16
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo od odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym:
a) w przypadku razacego naruszania jej postanowien przez Wykonawce. Zamawiajacy
zobowigzuje sic przed zlozeniem o$wiadczenia w przedmiocie odstapienia od umowy
wezwaé Wykonawce na pismie do nalezytego wykonywania zobowigzafn przyjetych w
umowie, wyznaczajac mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzezeniem, iz po
bezskutecznym jego uplywie bedzie uprawniony do odstapienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym,
b) w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
¢) w razic wszczecia wobec Wykonawcy postgpowania o ogloszenie upadlosci (réwniez
naprawczego), likwidacyjnego badZ egzekucyjnego na taczng kwote odpowiadajacg 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.
2, W przypadku odstgpienia przez jedng ze stron od umowy, strony sporzadza protokol
inwentaryzacji robot budowlanych bedacych w toku na dziefi odstgpienia od umowy. W
przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawca zobowigzuje si¢
uporzadkowad i oczysci¢ teren budowy niezwlocznie po sporzadzeniu protokotu, o ktérym
mowa w zadaniu poprzedzajagcym niniejszego ustgpu.

§17
ostanowient umowy, za odbiér ostateczny robét budowlanych strony uznajg
oraz odbidr z czynnosci odbioru usuni¢cia wad wyszezegélnionych przy
odbiorze konbtowym, slcu.tjdem czego zostang usuniete wszelkie wady, niedociagniecia,
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§18
1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat si¢ nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to
na wazno$¢ umowy jako catosei.
2. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ w catodci lub w czgsci na osoby trzecie praw
i zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

§19
Strony postanawiaja, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejsze] wmowy
podejma préby zmierzajace do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sad
polubowny, w rozumieniu przepiséw Kodeksu postgpowania cywilnego).

§20
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, Ustawy Prawo zamdwien publicznych. ‘

§21
Strony postanawiajg, iz wlasciwym do rozstrzygania sporéw wyniklych na podstawie
niniejszej umowy jest sad powszechny whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
Umowe ninicjsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze
stron. Kazda ze stronic umowy zostala parafowana przez kazda ze stron.
Zalaczniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — oryginal w dokumentacji przetargowej;
2. Oferta przetargowa Wykonawcy — oryginat w dokumentacji przetargowey;
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zaméwienia.
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